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-PROJEKT -
UMOWA NR
NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
zawarta w dniu w Cisku pomiedzy :
Gming Cisek

z siedziba: 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52

NIP 7492090804

reprezentowang przez :

- Alojzego Parys - Wojta Gminy Cisek

zwana w dalszej cze$ci Zamawiajacym,
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REGON ..o, s NIP

reprezentowang przez :

zwang w dalszej czgsci Wykonawcea

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) w
ramach procedury: Przetarg nieograniczony Nr ZPD.271.2.4.2018 zostata zawarta umowa o0
nastgpujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku- || postepowanie”

Miejsce realizacji: wie$ Cisek,

1) Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budoweg oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wsi Cisek na terenie gminy
Cisek.

2) Niniejsze zamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy
opracowany przez firme: ,,NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Biuro Projektow
Wodociaggowych i Kanalizacji, ul. Pomaranczowa 22, 45-417 Opole.

3) Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie:

a) dokumentacji projektowej - zgodnie z zakresem zamowienia,
b) kanalizacji ci$nieniowej z armaturg i studzienkami rewizyjnymi (5 kpl):
- rurociagi ttoczne $ciekdw — zbiorcze PE100RC ¢950+180 mm dt. ok. 5572 m
- przydomowe pompownie Scieckéw PE & 800-1200 mm ok. 175 kpl.
- przylacza kanalizacyjne cisnieniowe z rur PE ¢ 40 mm, szt. 175 di.ok. 3922 m
Laczna ilos¢ przylaczy 175 szt. / 9 794 mb sieci z przytaczami.
Zakres zamowienia obejmuje:



Program
Rozwoju
Obszaréw

TR

1

* Wiejskich
|

na lata 2014-2020

- OPOLSKIE

KWITNACE
,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”

- Sporzadzenie map do celéw projektowych w skali 1: 1 000,

- Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,

- Wykonanie projektéw budowlanych (4 egz.) iuzyskanie pozwolenia na budowe,

- Wykonanie projektow wykonawczych w rozbiciu na poszczegdlne branze (3 egz.),

- Inne projekty, ktore podczas ustalen z zamawiajagcym uznane zostang za niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania,

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egz.),

- Obstuge geodezyjna,

- Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez zamawiajacego
dokumentacja projektowa,

- Dostawe 1 montaz urzadzen i instalacji,

- Wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnych z pompowniami,

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- Przeprowadzenie szkolenia obstugi pompowni,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej - 3 egz.,

- Wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych,

- Wykonanie oznakowania armatury na sieci.

2. Wykonanie zadania obejmuje réwniez:

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:

1) Przed rozpoczgciem prac projektowych dokonanie weryfikacji danych wyjsciowych i
zatozen jakoSciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem zagwarantowania
osiggnigcia zalozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2) W ramach prac przedprojektowych, wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
niezbednej do prawidtowego zaprojektowania i wykonania Robot, w szczegdlnosci ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia.

3) W ramach prac projektowych w imieniu Zamawiajacego uzyskanie zgody (prawa do
dysponowania nieruchomos$cig) wtascicieli dziatek na prowadzenie inwestycji oraz
podpisanie z nimi Umowy (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomosci na cele
budowlane) Korzystania z Nieruchomosci.

4) Uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, dotyczy to
kazdej z faz wykonania projektow. Zamawiajagcy w szczegolnosci musi zaakceptowad
projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot,
oraz wszystkie rysunki i inne skladniki dokumentacji projektu  wykonawczego, zaden
element realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze by¢ wykonywany na podstawie
niezatwierdzonego przez Zamawiajacego rysunku badz innego dokumentu projektowego.

5) Wykonanie projektu organizacji ruchu w pasie drogowym oraz innych niezbednych
projektow wykonawczych.

6) uzyskanie zapewnien dostawy mediow oraz niezbednych warunkéw przylaczenia do sieci
oraz warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia (w razie koniecznosci),

7) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji,
opinii oraz pozwolen, w tym uzgodnienie czasowej organizacji ruchu,

8) przekazywanie Zamawiajagcemu kopii uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt 7) w
terminie umozliwiajacym ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego,

9) sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktorych wykonanie bgdzie
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niezbedne dla uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, samorzadowej lub

innych jednostek branzowo uzgadniajacych opracowanie — z punktu widzenia kompletnosci

przedmiotu umowy lub jej czesci sktadowej,

10) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe w oparciu o
przygotowane przez Wykonawce materialty lub zgloszenie robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowg,

11) na wniosek Zamawiajacego - wyjasnianie w sposob szczegbélowy 1 wyczerpujacy
watpliwosci  dotyczacych rozwigzan projektowych oraz zastosowania zamiennych
materialdw/technologii robot.

Na etapie realizacji robot:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza
inwestycji w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na no$niku elektronicznym).

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacj¢ placu budowy.

4) Zaplanowanie, przygotowanie oraz wykonanie wszystkich wymaganych prac zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy tj.:

- Rozbidrka zbednych istniejacych elementow zagospodarowania terenu budowy,

- Zapewnienie w swoim zakresie i na wlasny koszt zasilenia placu budowy w energi¢
elektryczng i poboru wody,

-Przygotowanie w swoim zakresie i na wilasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektoréw nadzoru,

5) Przyjecie odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- Organizacji rob6dt budowlanych,

- Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- Ochrony $rodowiska,

- Warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- Ochrony przeciwpozarowej,

- Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob trzecich,

6) Zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robodt, a w
szczegolnosci:

- Utrzymanie warunkdw bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Placu Budowy
przed dostepem o0sob nieupowaznionych.

- przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodnionego z odpowiednim zarzadem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Zainstalowanie i obstuga wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

- Poinformowanie w odpowiednim terminie na piSmie wiasciwych stluzb o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

- Zajecie pasa drogowego 1 pokrycie kosztow z tym zwigzanych,
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- Publiczne obwieszczenie faktu przystapienia do robot przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robdt,

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa,

7) Znajomos¢ i stosowanie wszelkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

8) Utrzymywanie Placu Budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,

9) Stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania,

10) Ochrong instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Zapewnienie
wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy,

11) Przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

12) Odtworzenie zniszczonej nawierzchni w drogach, ulicach i chodnikach.

13) Proby i odbiory z udzialem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

14) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu.

15) Zebranie odpadoéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie
ich do odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Sktadowanie w rejonie placu budowy w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zdemontowanych materialdow nadajacych si¢ do
odzysku jest mozliwe na okres nie dluzszym niz termin realizacji przedmiotu zamodwienia.

16) Miejsce skladowania materiatoéw z rozbiorki, ziemi z wykopoéw - wywdz gruzu, materiatu z
rozbidrek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpadow

17) Po zakonczeniu budowy przywrocenie teren do stanu zastanego.

18) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy ktéry zostal naruszony wskutek
prowadzonych robot.

3. Szczegodtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia, ztozona Oferta oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce cz¢$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umowionego
wynagrodzenia wykona wszelkie czynnos$ci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotowego zaméwienia.

4. Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia, ztozona Oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, z najwyzsza
staranno$cig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci 1 wiasciwej
organizacji, zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami,
standardami, etyka zawodowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w
szczegélnosci z Prawem zamowien publicznych, Prawem budowlanym wraz z
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rozporzadzeniami wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania
zamoOwienia przepisOw prawa, norm, normatywow, wzorow, instrukcji lub wytycznych
majacych zastosowanie do opracowan i czynno$ci skladajacych si¢ na przedmiot umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych opracowan 1 czynnosci do
wprowadzonych zmian.

5. Dokumentacja obj¢ta przedmiotem umowy powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe.

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie
wymienione powyzej, a niezbedne do wlasciwego, wymaganego przez obowigzujace przepisy
techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, niezb¢dne do wykonania zadania.

7. W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdélnymi dokumentami sktadajagcymi si¢ na
Umowe, postanowienia bardziej szczegdétowe beda mialy pierwszenstwo przed
postanowieniami ogodlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentdéw sktadajacych si¢ na
Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres $wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za
decydujacy bedzie si¢ uwazany szerszy zakres §wiadczen lub wyzszy standard wykonania.
Ostateczna decyzja w tym zakresie naleze¢ bedzie do Zamawiajacego.

§ 2.
TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 20.05.2019r. w
tym, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe do dnia 30.12.2018r.

2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na
uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, sprawdzen i czynnosci odbiorowych, okres na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie kanalizacji (w przypadku natozenia takiego obowiazku).

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz 7 dni po uprawomaocnieniu
si¢ decyzji pozwolenia na budoweg.

4. Nadzor autorski podczas wykonywania robdt budowlanych bedzie sprawowany w okresie
obowigzywania UmOwy.

5. Za datg¢ wykonania robdt budowlanych uwaza si¢ date¢ zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu robot.

6. Za datg¢ zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego oraz uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (W przypadku
natozenia takiego obowiazku).

§ 3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. W przypadku, gdy wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy bez nalezytej
starannos$ci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy =zaprzestanic wykonywania przedmiotu umowy, co nie bedzie

stanowilo uzasadnienia do przedtuzenia terminu realizacji,
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2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czgsci z winy Wykonawcy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wykorzystujac miedzy innymi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych,
przy czym skorzystanie z jednego z powyzszych uprawnien nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci skorzystania z pozostatych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz ze
warunki wykonania przedmiotu umowy sa mu znane, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen
oraz w peklni je akceptuje. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wyltgczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji, urzadzen itp.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

4. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca w czasie

od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania budowy.

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje w szczego6lnosci ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty
lub uszkodzenia mienia Wykonawcy lub 0sob trzecich.

§ 4.
OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC STRON
1. Etap wykonania dokumentacji projektowej
1) Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

a) Wykonawca zapewni:

- wykonywanie opracowan i1 czynno$ci sktadajacych si¢ na przedmiot umowy przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i spelniajagce wymagania okre$lone stosownymi
przepisami,

- zastosowanie rozwigzan ekonomicznie uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiajacego,

- wykonanie opracowan przy pomocy legalnego oprogramowania komputerowego;

b) Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek Zamawiajacego, do przekazywania raportu z

przebiegu prac projektowych (uzyskanych warunkow technicznych, uzgodnien itp.),

c) Wykonawca jest zobowigzany wystawia¢ faktury zgodnie z postanowieniami umowy

dotyczacymi ceny i warunkow ptatnosci,

d) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniach informacyjnych prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

e) Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za zorganizowanie
procesu projektowania w taki sposob, aby zatozone cele okreslone w § 1 zostaty osiggnicte
zgodnie z umowa,

f) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady i bledy w dokumentacji projektowe;j
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznosc,

g) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa bedzie zawierata bledy uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robdt budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie do naniesienia stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane.
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2) Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazac
Wykonawcy istotne do wykonania przedmiotu umowy informacje, materiaty, dane
wyjéciowe i dokumenty znajdujgce si¢ w posiadaniu Zamawiajacego na dzien podpisania
umowy,

b) dodatkowe dane i informacje, ktorych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikta w trakcie
trwania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy (o ile bedzie w ich posiadaniu) po
pisemnym wystgpieniu o nie przez Wykonawce,

C) Zamawiajgcy udzieli upowaznienia Wykonawcy do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy przez wszystkie instytucje (jednostki), jezeli bedzie
0Nno Wymagane,

d) Zamawiajacy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do
dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w postgpowaniach administracyjnych w
sprawach zwigzanych z wydaniem decyzji dotyczacych przedmiotu umowy,

e) Zamawiajacy bedzie potwierdzal przekazanie mu przez Wykonawce opracowan
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz odbieral te opracowania na zasadach
okreslonych w postanowieniach umowy w zakresie odbioru dokumentacji projektowe;.

2. Etap realizacji robot budowlanych
1) Obowigzki Zamawiajacego:

a) przekazanie placu budowy najpdzniej w terminie wskazanym w § 2 ust. 3, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz potwierdzenie
ich wykonania,

d) dokonanie czynno$ci odbiorowych w terminach okreslonych w § 9.

2) Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

a) Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnosc¢.

b) Opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
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c) Uzywanie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru kopi dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

d) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

e) Dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe wraz z opieczetowanym zalgcznikiem,
zarejestrowanego dziennika budowy oraz kolejno dostarczenia ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe,

f) Dostarczenie z dniem przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika budowy wraz
z kopig jego uprawnien i waznym na czas realizacji umowy zaswiadczeniem z Polskiej
Izby Inzynieré6w Budownictwa, zwanej dalej ,,PIIB”,

W przypadku zmiany osoby przewidzianej do kierowania robot w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym przed dokonaniem takiej zmiany,

g) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w § 10,
przedtozenie dokumentu okreslajacego warunki wspolpracy przy realizacji przedmiotu
umowy,

h) Przyjecie placu budowy i rozpoczecie robot najpdzniej w 7 dniu od daty przekazania placu
budowy przez Zamawiajacego,

i) Wyposazenie zaplecza budowy oraz terenu robot we wszystkie przedmioty, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonania robot oraz zapewnienie sobie dostawy niezbednych
mediow,

J) Oznaczenie terenu budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica
informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.),

k) Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

I) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbe¢dnych przeszkod oraz biezace
usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialow, odpadkow i $mieci,
opakowan 1 innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz zbgdnych
urzadzen prowizorycznych, w przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,

m)Zgltoszenie do odbioru wszystkich asortymentow robot, a zwlaszcza robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,

n) Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru raportow ze zgrzewania oraz deklaracji na
zabudowane materiaty,

0) Powiadomienie na pi$mie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowiazkéw Zamawiajacego,
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p) Zgloszenie koniecznosci wykonania ewentualnych robot zamiennych i dodatkowych;

g) Usuni¢cie po zakonczeniu robdt z terenu budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy czystego i1 nadajgcego si¢ do
uzytkowania,

) Zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

s) Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestyciji.

3. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania badan lub otworéw w przypadku nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych Inspektorowi Nadzoru, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
pierwotnego,

2) W przypadku zniszczenia lub jakiegokolwiek uszkodzenia mienia badz urzadzen w toku
realizacji przedmiotu umowy, do ich naprawienia i przywrocenia do stanu pierwotnego,

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy, zarOwno przez niego, jak tez przez podwykonawcow, a takze osoby i
podmioty ktorymi si¢ postuguje az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty
lub uszkodzenia mienia Wykonawcy lub osob trzecich.

6. Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji
objetej przedmiotem umowy okaze si¢, ze wskutek ukrytych wad, bledéw lub brakow
projektowych konieczne stato si¢ wykonanie dodatkowych robot, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do pokrycia kosztow zwigzanych z tymi robotami.

7. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego poniesie
wylacznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg one uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktorym
mowa w § 6 ust.1 umowy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
.......................................... ctel. ..............., zwane] dalej ,,inspektorem nadzoru”
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami)
2. Wykonaweca ustanawia:
Kierownik budowy W 0SODIE: .......eevvuiiieiiiieiiieeieecee e posiadajacego uprawnienia
budowlane nr .........ccccevienes I Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB...............
3. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania si¢ na piSmie o
przeszkodach w wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.
4. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane beda w jezyku polskim 1 dorgczane begda
osobiscie, przez postanca, poczta, faksem lub poczta elektroniczng na nast¢gpujace adresy:
1) dla Zamawiajacego: Gmina Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek tel. 77 4871172, faks
774871140, e-mail: info@cisek.pl
2) d1a WYKONAWCY: .....ocviiiiiiiiiiieiiseeeeee e 1< S ,faks ............ ,
e-mail: ...
5. Strony zobowiazujg si¢ do niezwltocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie



TR
Program
*(! (|
* Wiejskich
|

na lata 2014-2020

- OPOLSKIE

KWITNACE
,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”

2.

adresow, siedzib, firmy, oséb reprezentujacych, numerow telefonéw, numeréw faksow
i adresoOw poczty elektroniczne;.

. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 5, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

§ 6.
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, W tym za przeniesienie na Zamawiajacego autorskich
praw majatkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 14 ust. 2, za
przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy dokumentacji sktadajacej si¢ na
przedmiot umowy, za sprawowanie nadzoru autorskiego opisanego w § 15, ustala si¢ w
oparciu o ztozong oferte przetargowa, stanowigca Zatacznik nrl do niniejszej] umowy w
formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug

VAT)nakwote: s ztotych
) (010 1 LT TSP ST PR PR
NEEO & o
SHOWIIIE & L. ettt st ettt e b enee
Podatek VAT - .. % WYNOSI & .ooveiiiiiiieiieneee e
w tym:
1) Wynagrodzenie brutto za wykonanie opracowan projektowych okreslonych w zatgczniku nr 2
doumowy wynosi: zlotych,
2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy okreslonego w
zalaczniku nr 3 do umowy wynosi: L ztotych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy i wycenit wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy oraz, ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek
roszczen zwigzanych z wlasciwym skalkulowaniem ceny lub pominigciem pewnych
elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy. W szacowaniu kosztow
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot/dostaw/ustug i ich ilosci okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

. Cena przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czgéci w sposob wolny od wad, w
ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Cena jest ceng ryczattowa, obejmujaca wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w

zwigzku z wykonaniem umowy, i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez
Wykonawce kosztow wykonania zaméwienia, ktorych przedmiotu i wysoko$ci nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé cesji wierzytelnosci
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7.
ROZLICZENIE

1. Strony ustalaja nastgpujace zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej w tym opracowan geodezyjnych:

10
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a) 100% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy zostanie
zafakturowane po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru oraz dostarczeniu przez
Wykonawce prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

2) za wykonanie robot budowlanych:

a) rozliczenie Wykonawcy za wykonanie poszczegélnych elementow, etapow robot lub
dostaw dopuszcza si¢ fakturami cze¢Sciowymi w cyklu nie mniejszym niz jedna faktura
co 30 dni, z tym, ze pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

b) podstawe¢ do wystawienia faktury czg¢$ciowej stanowi podpisany protokot odbioru
danego elementu, etapu robot lub dostaw, potwierdzajacy wykonanie cze¢$ci
rozliczeniowej robot wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

c) suma kwot wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

. Wraz z fakturami Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie
(zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopi¢ faktury
wystawiong przez Podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub
o$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce.

. Faktury niespelniajace ww. warunkéw, wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo
zostang zwrocone Wykonawcy bez obowigzku ich zaptaty przez Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu protokolu koncowego odbioru robot. Do faktury
koncowej stosuje si¢ postanowienia ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w terminie dwoch
tygodni od daty sporzadzenia protokotu odbioru.

. Dane wymagane na wystawianej fakturze:

1) Nabywca — Gmina Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, NIP7492090804.
2) nazwa przedmiotu umowy oraz numer i data zawarcia umowy.

. Prawidlowo wystawione faktury bedg ptatne z zastrzezeniem § 10 pkt.11 niniejsze; umowy w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego.

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 8.
ODBIOR OPRACOWAN SKEADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY
ORAZ USUWANIE WAD | USTEREK
. Wykaz opracowan sktadajacych si¢ na przedmiot niniejszej umowy, ktore beda odrebnymi
przedmiotami przekazania i odbioru, stanowi zatacznik nr 2 do umowy.
. Miejscem przekazywania i odbioru opracowan skladajacych si¢ na przedmiot umowy jest
siedziba Zamawiajgcego.
. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie 1 ilosci egzemplarzy okre§lonej w
zatgczniku nr 2 do umowy.
. Do przekazywanych opracowan, ktorych wykonanie musi by¢é wzajemnie skoordynowane,
Wykonawca dolaczy pisemne oswiadczenie, ze opracowania te sg wykonane zgodnie z
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umowg, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane sg w stanie kompletnym ze wzgl¢du na cel
0znaczony w umowie.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru dokumentacje projektowa w ilo$ci i formie
okreslonej w zalgczniku nr 2 do umowy.

6. Dokumentem potwierdzajagcym odbiér przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej jest
podpisany przez obie Strony protokét odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia, ze przekazane opracowania s3 niekompletne (nie zawierajg
wymaganych opracowan lub dokumentéw) Zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

8. Jezeli przekazane przez Wykonawce opracowania maja wskazane przez Zamawiajacego wady
lub usterki Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni:

1) usuna¢ te wady lub usterki na wlasny koszt;
2) przekaza¢ Zamawiajagcemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi
wyjasnieniami o sposobie i miejscu dokonania korekt i poprawek.

9. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wykonanie lub $wiadczenie ustug.

10. O zauwazonych w kazdym czasie wadach dokumentacji Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia zgodnie z zasadami okre§lonymi w
umowile.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Z czynnosci odbioru zostang sporzgdzone Protokoty odbioru.

1) Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich
odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa3.

2) Odbior czgéciowy
- Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora nadzoru,
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Wykonawca zawiadamia Inwestora o odbiorze. Inwestor rozpocznie czynnosci odbioru
czgsciowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia uczestnikow odbioru. Zakonczenie
czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych od rozpoczgcia
odbioru.

- Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru

czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

3) Odbidr koncowy Robot

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

a) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

b) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego - przy zachowaniu terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 i z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci odbiorowych
opisanych ponizej.

Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje

odbiorowa, w tym zaswiadczenie o zlozeniu mapy powykonawczej] w Powiatowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza inwestycji ma by¢ przekazana Zamawiajacemu

w 3 kpl.

€) Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przekazania dokumentow,

- rozpoczecie odbioru nastagpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot,

- zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni roboczych od daty jej
rozpoczecia w formie podpisanego protokotu odbioru koncowego.

d) Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

e) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Rysunkami i Specyfikacjami.

f) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajac termin ich usunigcia. Do ponownego zgloszenia wykonania robot po
usunig¢ciu ujawnionych w nich wad stosuje si¢ odpowiednio postanowienia jak wyzej.

- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

g)W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.
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2. Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Rysunki z naniesionymi zmianami,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami iPZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

3. W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

5. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

§ 10.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

- czgsci prac w zakresie .......... Ce et ereereeeseesseeeseeee e e OD] €TYCh NINTEJSZ3 UMOWY
zleci do realizacji Podwykonawcy*)
- caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wlasnymi*).

2. Na podang w ust.1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy w formie pisemne;.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
realizacji niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (a takze
projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
(liczac od dnia nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi w
formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgodg na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w przypadku umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz uslug o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo. Powyzsze nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub zaniedbanie.
W szczegdlnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku powierzenie przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy czesci zamowienia.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedlozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 11, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w
cze¢$ci rownej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia
tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy odwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié¢, ze zaden z podwykonawcow nie wystapi do
Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace,
na podstawie odpowiedzialno$ci solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspoélnie z
Wykonaweca, o ktorej mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowiazania
przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

20. Postanowienia powyzsze nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%).
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 6471 Kc oraz art. 143a +
143d ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcg.

21. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca 1 dalsi Podwykonawcy odpowiadaja wobec Zamawiajacego solidarnie na
zasadzie odpowiedzialno$ci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztéw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztoOw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcey z tytulu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty nalezno$ci na rzecz
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Brak zaplaty w tym terminie
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uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do realizacji
jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia
powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potracenia
przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda miaty takze
odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu Podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
22. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.
23.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czgsci umowy Podwykonawcy.

§ 11.
KARY UMOWNE
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania warunkow umowy beda naliczane
kary umowne :
1. Kary umowne dotyczace dokumentacji projektowe;:
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nast¢pujacych przypadkach:

1) za opoznienie w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, dla ktorego w umowie okre§lono
termin wykonania w wysokosci 0,5 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1) za kazdy
dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu okre§lonego w umowie,

2) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% ceny brutto wskazanej w §6 ust.1 pktl).

3) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1).

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu obowigzku Zamawiajacego, dla ktorego w umowie zakre§lono
termin wykonania w wysokosci 0,5 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1) za kazdy
dzien opo6znienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu na wykonanie obowiazku,
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2) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w

wysokosci 10 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1).
2. Kary umowne dotyczace rob6t budowlanych:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastgpujacych przypadkach:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust.1 pkt 2),

2) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 2),

3) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym umowa, w wysokos$ci
0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien
opOznienia,

4) za opdznienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien
opoOznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do
usuwania wad,

5) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym na usunig¢cie wad,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci umowy o podwykonawstwo lub w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,2 % warto$ci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaptata powinna nastgpic,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy,

8) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien opoznienia, liczony po 7 dniu od daty jej
zawarcia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej
zmiany,

10) za niedopemienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci okres§lonych w § 13 niniejsze;j
umowy w wysokosci kwoty miesigcznego minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazda osobe w stosunku do
ktoérej stwierdzono niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace.

11) jesli w trakcie realizacji umowy okaze si¢, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje
obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, a Wykonawca
nie poinformowal o tym fakcie Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie
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zamoOwienia publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wWysokosci
odpowiadajacej kwocie, jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstagpienie od umowy z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2).

3. Zamawiajacy moze potragci¢ nalezng mu od Wykonawcy kar¢ umowng z wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacej z niniejszej] umowy bez wzywania
Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzku wynikajacego z umowy przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym
strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogolnych.

6. Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwos$¢ otrzymania
srodkoéw na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te
straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

o1 b~

§ 12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartoSci
zamdwienia wskazanego w § 6 ust.] umowy, co stanowi z zaokragleniem w gore do 100 zt
KWOLE woveevveeereeeiiee e zt.
stownie @ ...

- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie ................
- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w catosci do dnia
zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione: w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3.Whniesione przez wykonawce zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy przeznaczone jest
na:

a/ 30 % tj. kwota ............... zt wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady,
b/ 70 % tj. kwota ............. zt wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie

nalezytego wykonania zamowienia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa ust.l zostanie zwolnione
zgodnie z art.151 ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie i na zasadach okre$lonych
W ustawie.

§ 13.
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3.

GWARANCJA I REKOJMIA

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamowienia 60-miesig¢cznej r¢kojmi na zasadach

okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz gwarancji, ktéra wynosi ... miesiecy, powyzsze
terminy biegng od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy. W
okresie tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

. Jezeli nie nastgpi usuniecic wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci ich

usunigcie innemu podmiotowi a ich kosztami obciazy Wykonawcg.

. Szczegoty gwarancji okresla Karta Gwarancyjna ktora stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej

umowy.

§ 14.
PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca os$wiadcza, iz opracowania sktadajgce si¢ na przedmiot umowy beda stanowily

utwor w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Z dniem ostatecznego odbioru opracowan sktadajacych si¢ na przedmiot umowy Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego nieograniczone autorskie prawa majatkowe do opracowan
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w caloéci lub w czgéci poprzez wytwarzanie
egzemplarzy utworu jakakolwiek technika (w tym drukarska i cyfrowa),

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposob, aby kazdy
mogl mie¢ do nich dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnos$ci przez
wprowadzanie do pamigci komputera i umieszczanie w sieci internetowe;j,

4) korzystania na wlasny uzytek.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego prawa zaleznego, tj.
rozporzadzania 1 korzystania z opracowan skladajacych si¢ na przedmiot umowy, w tym ich
wersji obcojezycznych.
Zamawiajacy moze cedowac nabyte prawo na rzecz innych podmiotéw wytonionych
W postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane, jak rowniez inne podmioty realizujace
w szczegllnosci przytacza do mediow lub przebudowe sieci wg osobnej procedury.
Wykonawca o$wiadcza, ze pozyska 1 przekaze Zamawiajagcemu prawa wlasnosci
przemystowej lub intelektualnej albo know-how w niezbednym zakresie, jezeli rozwigzania
objete tymi prawami zostang uzyte przez Wykonawce w wykonaniu umowy. Wykonawca
zapewnia Zamawiajgcego, ze przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw
wlasnosci przemystowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw
osob trzecich.

. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystapity przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami z

tytutu naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, praw wlasnosci przemystowej lub
intelektualnej albo know-how, Wykonawca wezmie na swoj koszt udziat w ewentualnym
procesie i zwolni Zamawiajacego z wszelkich zobowigzan wobec takiej osoby trzeciej, a takze
zwrdci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w zwigzku z takimi roszczeniami.
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Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o roszczeniach osob
trzecich.

7. Przej$cie autorskich praw majatkowych, o ktorym mowa w ust. 2, powoduje przeniesienie na
Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy dokumentacji sktadajacej si¢ na przedmiot umowy.

§ 15.
NADZOR AUTORSKI

1. Zakres nadzoru autorskiego, do ktorego zobowigzany jest Wykonawca, obejmuje czynnosci
okreslone art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegolnosci:

1) wyjasnianie watpliwosci 1 udzielanie wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej podczas realizacji robot w terminie dostosowanym do potrzeb
budowy,

2) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego,

3) okreslanie zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana w zatwierdzonym
projekcie budowlanym),

4) wykonywanie rysunkow zamiennych, szkicow itp.,

5) sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie uwzglednienia wprowadzanych do
dokumentacji zmian w trakcie realizacji robot,

6) doradzaniu w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

2. Czynnosci nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawce musza by¢ realizowane na
biezaco wg potrzeb na budowie.

3. Termin realizacji ww. obowiazkéw zostanie kazdorazowo wyznaczony przez Zamawiajacego.

4. Nadzor autorski w formie ,,pobytu Projektanta na budowie” (badz w siedzibie ktorejkolwiek
ze Stron) obejmuije:

1) przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na miejsce spotkania i koniecznos$¢ jego ewentualnego
zakwaterowania (delegaciji),

2) przygotowanie materiatdow (dokumentacji) do wizyty Wykonawcy w spotkaniach na
budowie, w siedzibie Stron, na postawie informacji zawartej w wezwaniu Zamawiajgcego,

3) uczestnictwo w spotkaniach,

4) dokonanie wpisow do dziennika budowy dotyczacych m.in. wprowadzenia zmian do
dokumentacji jako nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego, zalecen
technologicznych, technicznych itp.,

5) przygotowanie dokumentacji zamiennej lub dodatkowej w ramach nieistotnych zmian,
bedacych wynikiem ustalen na spotkaniach 1 naradach,

6) zatatwianie spraw lub rozwigzywanie probleméw zwigzanych z nadzorem w siedzibie
Wykonawcy.

UWAGA: ,,pobyt Projektanta na budowie” to realizacja ustugi niezaleznie od czasu trwania
czynnosci, liczby obecnych oso6b zaangazowanych w rozwigzanie problemow wskazanych
W wezwaniu Zamawiajacego 1 poruszanych w ramach spotkania, narady etc. czy obecnos$ci na
budowie.

5. Dokumentem potwierdzajacym pobyt Projektanta na budowie lub w innym miejscu
zwigzanym Z realizacja inwestycji inadzorem oraz tres¢ zalecen powizytacyjnych jest
wypetniony protokot nadzoru autorskiego oraz wpis do dziennika budowy lub - w przypadku
braku koniecznosci dokonania wpisu do dziennika budowy - podpisany przez Zamawiajacego,
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Projektanta inny dokument np.
protokot, notatka stuzbowa.

§ 16.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie z dyspozycja art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace, osoby, ktore
wykonywac beda wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. Koszty bezposrednie. Zatem wymog
ten dotyczy osob, ktére wykonywaé beda bezposrednio czynno$ci zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §n ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2018 1. poz. 108 z pdzn. zm.) Wymog ten nie dotyczy m.in. oséb kierujacych robotami
budowlanymi.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamOwienia na wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oS$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Panstwowa
Inspekcje Pracy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia celem sprawdzenia
spetnienia ww. warunku.

5. Za niedopehienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslonych powyzej naliczane beda kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 11 pkt 10 niniejszej umowy.

§ 17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach :
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy.

2) Wykonawca pozostaje w zwloce dluzszej niz 15 dni kalendarzowych w wykonaniu
dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiajacy moze w takim przypadku odstapi¢ od
umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego,

3) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawcg zobowigzan umownych, a w
szczegblnosci nieusunigcia we wskazanym terminie wad ktorejkolwiek czegsci przedmiotu
umowy, stwierdzonych przez Zamawiajacego lub podmioty uzgadniajace albo instytucje
zatwierdzajace, niewykonania w terminie ich zalecen lub nieudzielenia odpowiedzi na ich
pytania, przy czym Zamawiajacy moze w takim przypadku odstapi¢ od umowy bez
wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego,

4) jezeli opracowania zlozone przez Wykonawcg wraz ze zgloszeniem usunigcia wskazanych
wad 1 usterek w dalszym ciggu maja wady 1 usterki,

5) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ
wydajacy te decyzje; w takim przypadku Wykonawcy nie przysluguje prawo zadania od
Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty
wykonane do chwili odstagpienia od umowy,

6) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
przerwania robot na okres dluzszy niz 14 dni,

7) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlane;j,
dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen,

8) popadnigcie przez Wykonawce w zwloke dituzsza niz 14 dni w stosunku do terminu
zakonczenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1, bez obowigzku wyznaczania
terminu dodatkowego,

9) rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
postawienia go w stan likwidacji, ztoZenia wniosku o ogloszeniu o upadtosci.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w calosci lub czesci w przypadku:

1) jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwloce dtuzszej niz 30 dni w wykonaniu ktoregokolwiek
zobowigzania wynikajacego z § 4 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) w przypadku niedotrzymania
wyznaczonego dodatkowego terminu na wywigzanie si¢ z tego zobowigzania,

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwloke dhuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury w
stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 7 ust. 7.

3. W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od umowy w calosci lub w czesci na
podstawie ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia si¢ Stron,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci
niewykonanych czg$ci przedmiotu umowy do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o
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odstapieniu od umowy lub porozumienia si¢ Stron. Warto$¢ potragcen wyliczona zostanie w
oparciu o0 pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania wyszczegdlnione w
zalaczniku do umowy. W takim przypadku Strony sporzadzaja i podpisuja protokot
inwentaryzacji opracowan lub robot wykonanych do chwili ztozenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia warto$ci robot, od wykonania ktérych
odstgpiono w celu ustalenia wielkos$ci potracenia.

4. Jezeli w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez
Strony wspolnego protokotu opisanego w ust. 3, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie 1 ten
protokot bedzie stanowit podstawe dokonania rozliczenia migdzy Stronami.

5. Zwrot opracowan sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, ktére nie pozwalajg Zamawiajgcemu
osiggna¢ celu, o ktérym mowa w § 1, nastapi:

a) pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczen Zamawiajagcego w stosunku do
Wykonawcy,

b) z zastrzezeniem zatrzymania przez Zamawiajacego 1 egz. opracowan podlegajacych
Zwrotowi,

C) w siedzibie Zamawiajgcego.

6. Odstapienie Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy powinno nastagpi¢ na pisSmie w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o przyczynie uzasadniajacej odstapienie od
umowy. Odstgpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony odstgpujacej od umowy.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostaje w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie prac wykonywanych do chwili odstgpienia od umowy.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

1. Stosownie do art.144 ust.1 pktl ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot objetych umowag oraz zwigzanej z tym
koniecznos$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia,

2) wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia,

3) zmiany ktoregokolwiek z termindw wskazanych w umowie.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda

obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci,
ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie
zmiany zakresu zamowienia nastapi na podstawie minimalnych ogdélnokrajowych czynnikow
cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i1 kosztow zakupu w danej kategorii
rodzaju robot oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynnikow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialdow oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogo6lnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze oraz ceny sprzetu 1 materiatow beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Podstawa do zmniejszenia lub zwigkszenia
zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wynagrodzenia jest
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protokét  koniecznosci podpisany przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osob¢ upowazniong ze strony Zamawiajacego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
obiektywnych okolicznos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy oraz wyrazenia zgody
przez Zamawiajagcego na wykonanie robot zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych
(kosztorys rdéznicowy) nastgpi na podstawie minimalnych ogdlnokrajowych czynnikow
cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i1 kosztow zakupu w danej kategorii
rodzaju rob6t oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynnikoéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzgtu beda
przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze oraz ceny sprzetu i materialow beda przyjmowane z
kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawg do zlecenia wykonania robdt
zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg¢ upowazniong ze
strony zamawiajacego.

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ uzasadnionej zmiany termindw posrednich ujetych w
zalaczniku nr 3 do umowy pod warunkiem dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1. W
takiej sytuacji, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
zaktualizowania tych zatagcznikéw bez konieczno$ci zmiany umowy.

5. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ takze w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacjc w wyznaczonym
terminie przedmiotu umowy bez usuni¢cia badz likwidacji powyzszych okoliczno$ci lub
zdarzen niezaleznych od Stron umowy, ktérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego konieczno$ci zmiany terminu
umownego,

2) wystgpienia sity wyzszej, kleski zywiotowej lub warunkow pogodowych niepozwalajgcych
na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robot.
Podstawg zadania przedluzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez
Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lonego w § 6 ust.1, ktére moze ulec zmianie W
przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza przepiséw dotyczacych stawki procentowej
naleznego podatku VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania umowy stawki ww.
podatku warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego ulega zmianie w ten sposob, iz
obejmuje ono podatek od towardéw 1 ustug w zmienionej wysoko$ci. Zamiana ta nie wymaga
zmiany umowy.

7. Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastapily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych treSci wynika konieczno$¢
wprowadzenia zmian, majacych wplyw na realizacj¢ umowy.

8. Zmiany o0s6b przewidzianych do kierowania robot (osoby te musza speilnia¢  warunki
okreslonej w roz. V ust.2 pkt 1 lit.b) SIWZ.

9. Zmiana podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w ztozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust.1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu - w przypadku akceptacji przez zamawiajacego
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wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu iz proponowany inny podwykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby Wykonawca si¢
powotuje w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

10. Rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu - w przypadku wykazania zamawiajagcemu, iz Wykonawca
samodzielnie speinia je w stosunku nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby
Wykonawca si¢ powotuje w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci w postaci aneksu do umowy, za wyjatkiem przypadkow
okreslonych w umowie. W preambule aneksu powinny zosta¢ wskazane okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmian.

12. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych
dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zmiany
te nie wymagaja zmiany umowy.

13. Wszelkie zmiany musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepiséw art. 140 ust.3 ustawy
stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w cze$ci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ z uwzglednieniem art.144 ustawy.

§ 19.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o0 wykonanie w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postegpowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez

wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy z uwagi na siedzibg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rekojmi i
niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o0 wszczeciu
postepowania uktadowego badz upadlosciowego, a takze o zmianie adresu siedziby firmy
zmianie adresu zamieszkania jej wlasciciela pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z
zaniechania oraz uznania za dorgczong korespondencje kierowang na ostatni adres podany
przez Wykonawcg.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, a W szczegdlnosci ustawy - Prawo zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

8. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

w N
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9. Wykaz zatacznikow do umowy :

1) Oferta przetargowa - zalnrl,
2) Zestawienie opracowan sktadajacych si¢ na przedmiot umowy - zal.nr?2,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania - zal nr3,
4) Kosztorys ofertowy - zal nr4,
5) Karta gwarancyjna - zal nrb,

- zal. nr 6.

6) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przysztej umowy zapisoOw uszczegdtawiajacych wynikajacych ze zlozonej oferty.
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Zalacznik nr 2 do umowy

ZESTAWIENIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

SKEADAJCYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

P sy Ilos$¢ egz. druk. + wersja Wysoko$¢ wynagrodzenia
Lp. Wyszczegolnienie projektow gelektron. ) ¥ cena bl‘)l,l “Og )
Opracowania geodezyjne (mapy do celow
1. - P - - - 1+1
projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)
Projekt budowlany wraz z wnioskiem do wydania
2. i 4+1
pozwolenia na budowe
Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz (PW)
3 (Szczegdtowe wymagania dotyczace zakresu i formy 3+1
' WW. opracowan wg zapisow w programie
funkcjonalno-uzytkowym)
4. Przedmiary robot dla branz jw. 4+1
5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla 3+1
' branz jw.
RAZEM

Migjsce i data .......ccoovvvveieiiieie e

Imig 1 nazZWiSKO .....ocoviiii

czytelny podpis lub podpis z pieczqtkq imienng osoby
(0sob) upowaznionej(nych) do podpisania)
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Nazwaﬁrmy

Miejscowosc¢, data

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zalacznik nr 3 do umowy

Dopuszcz'a}lna Udmall Kwota brutto [1] TEITmIn_ )
warto$é w ofercie realizacji Podwykonawstwo
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje W‘Iyak/Nie
Zamawiajacego | Wykonawca)
[%] [%]
1 2 3 4 5 6 7
Nie wigcej niz

1. | Roboty przygotowawcze 4.4%

Mapy do celéw projektowych
1.1 oW PI¢

Dokumentacja projektowa
2 Roboty budowlane Nie mnicj niz

: v 95,6%

2.1. | Kanalizacja ci$nieniowa - ---
2.2. | Pompownie przydomowe ---

Roboty rozbiorkowe i
2.3. :

odtworzeniowe
2.4. | Obstuga geodezyjna --- -—-

Suma [%] Sumalz] | | e

Razem

czytelny podpis lub podpis z pieczqtkq imienng osoby
(0sob) upowaznionej(nych) do podpisania)
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